

DETALHAMENTO TÉCNICO DE ESCOPO

Anexo Técnico — Contrato de Implantação de Sistema de Gestão

Versão 1.0 | 07/05/2026

Objeto: Este anexo detalha tecnicamente todas as funcionalidades, integrações, requisitos

operacionais e condições de SLA acordados entre as partes, passando a integrar o contrato

principal com força vinculante.

1. MÓDULOS FINANCEIROS

1.1 Contas a Pagar

O módulo de Contas a Pagar deverá contemplar o ciclo financeiro completo, cobrindo todas

as etapas desde a solicitação até a conciliação bancária, conforme descrito abaixo:

- Solicitação: registro e protocolamento da demanda de pagamento com campos obrigatórios de classificação contábil e centro de custo.
- Aprovação: workflow configurável de alçadas de aprovação por valor, tipo de despesa e hierarquia organizacional.
- Execução: agendamento e processamento do pagamento com integração bancária.
- Baixa: registro automático da baixa após confirmação de pagamento, com data valor e identificador bancário.
- Conciliação financeira e bancária: confrontação automática dos lançamentos com os extratos bancários, com painel de pendências e divergências.
- Definição prévia dos bancos integrados deverá constar em cronograma de

implantação.

1.2 Contas a Receber e Faturamento

- Controle completo do ciclo de faturamento: emissão, acompanhamento de vencimentos e registro de recebimentos.
- Controle de Notas Fiscais emitidas: registro de cada NF com data de emissão, vencimento, valor e status de pagamento (em aberto / pago / vencido).
- Baixa automática ao receber pagamento, com reflexo imediato nos relatórios gerenciais.
- Workflow de vencimentos com notificações automáticas aos clientes nos marcos D-10 e D-5 anteriores ao vencimento.
- Integração com chatbot para envio de mensagens automáticas ao cliente sobre vencimento de notas fiscais (canal a ser definido em implantação).

1.3 Gestão de Despesas

- Controle de despesas operacionais incluindo benefícios e componentes de folha de pagamento.
- Classificação de despesas por categoria, centro de custo e projeto.
- Workflow de aprovação integrado ao módulo de compras/pagamentos.

1.4 Fundo Fixo e Folha de Pagamento

- Prestação de contas de fundo fixo: suporte a processos básicos (reembolsos simples) e processos complexos (folha de pagamento e outros).
- Integração com o módulo HCM da Senior Sistemas para dados de folha.

2. GESTÃO DE COMPRAS, SUPRIMENTOS E CONTRATOS

2.1 Fluxo de Compras e Pagamentos

- Registro da demanda de compra com classificação orçamentária.
- Workflow de aprovação configurável por alçada de valor e perfil de aprovador.

- Execução do pagamento vinculada à aprovação e ao recebimento do bem ou serviço.

2.2 Gestão de Suprimentos

- Controle de requisições de suprimentos com workflow de aprovação em múltiplos níveis.
- Rastreabilidade do processo desde a solicitação até o recebimento.

2.3 Gestão de Contratos

- Cadastro e controle de contratos com fornecedores e clientes.
- Alertas automáticos de vencimento e renovação.
- Versionamento e histórico de alterações contratuais.

3. OPERAÇÃO PONTA A PONTA

O sistema deverá suportar o ciclo operacional completo, garantindo rastreabilidade em cada

etapa:

Origem da

Demanda

Classificação Aprovação Execução Registro Reflexo na
Gestão

Solicitação

registrada no

sistema

Por tipo, CC e

natureza

Workflow por
alçada

Processamento
e pagamento

Lançamento
automático

Dashboard e
relatórios

4. INTEGRAÇÃO COM SENIOR SISTEMAS (ERP e HCM)

A integração deverá ser realizada via API REST com o sistema Senior Sistemas, cobrindo

todos os módulos ativos (ERP e HCM), nas seguintes direções:

Direção	Descrição	Exemplos de Dados
---------	-----------	-------------------

INPUT (entrada)	Envio de dados/informações para a Senior a partir do sistema centralizador.	
-----------------	---	--

Movimentações validadas,
aprovações de pagamento,
dados de ponto.

OUTPUT (saída)	Recebimento de dados processados pela Senior para	
----------------	---	--

consolidação no sistema
centralizador.

Folha processada, registros de
ponto consolidados, dados
HCM.

Requisitos técnicos da integração:

- Descrição detalhada da integração deverá constar no contrato, incluindo endpoints, métodos HTTP, formatos de payload e autenticação.
- O sistema centralizador atuará como gestor das informações, garantindo consistência entre os dados das duas plataformas.
- Todas as integrações deverão ter logs de auditoria com rastreabilidade de cada transação (data, usuário, payload).
- Testes de integração deverão ser documentados e aprovados antes da entrada em produção.

4.1 Acesso Técnico e Documentação da API — Responsabilidade do Analista Daniel

- A documentação completa da API da Senior Sistemas deverá ser formalmente disponibilizada ao analista Daniel, garantindo que ele disponha de todas as informações necessárias para validar e assegurar a integração técnica entre as plataformas.
 - O analista Daniel deverá ter acesso completo a todos os dados, informações e ambientes necessários para análise, validação e homologação da integração.
- Esse acesso é condição essencial tanto para a segurança técnica do projeto quanto para

a proteção das partes envolvidas.

- O escopo técnico da integração — incluindo endpoints, métodos, formatos de payload e credenciais de acesso — deverá ser documentado e compartilhado previamente, de forma que o analista possa visualizar e validar todos os requisitos antes do início da implementação.
- Poderá ser realizado um teste inicial de validação prática da integração via API, a ser agendado em conjunto com as equipes técnicas das partes, conforme alinhamento previsto.

5. GESTÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO EM CAMPO

5.1 Aplicativo de Fiscalização

Substituição completa das planilhas FORMS e dos e-mails de passagem de plantão por um

aplicativo mobile dedicado à fiscalização em campo, com as seguintes funcionalidades:

- Registro de movimentações diárias: faltas, coberturas, trocas e ocorrências.
- Registro de início e fim de serviço (passagem de turno) pelo fiscal no aplicativo.

• Envio automático de e-mail aos gestores ao finalizar a passagem de turno, consolidando todas as informações do plantão.

• Envio de evidências fotográficas dos postos diretamente pelo aplicativo, substituindo

o uso de WhatsApp, com armazenamento organizado e de fácil consulta.

• Fluxo de validação das movimentações pela mesa operacional antes do envio para a

Senior.

5.2 Controle de Ponto e Geolocalização

- Cadastro de postos com geolocalização obrigatória (latitude e longitude).
- Cruzamento automático da geolocalização do celular do colaborador com a

localização do posto no momento da marcação de ponto.

- Validação da marcação de ponto por: geolocalização (proximidade do posto), posto

cadastrado e turno (aderência à escala).

- Painel de inconsistências com visibilidade clara de batidas realizadas fora do posto

e/ou fora do turno, para correção pela mesa operacional.

5.3 Integração App

Implementação da ferramenta App para os seguintes fluxos:

- Preenchimento da planilha de movimentação diária via App (substituindo o FORMS

atual), com validação pela mesa operacional e integração posterior com a Senior.

- Checklist de postos realizado diretamente na ferramenta (substituindo o grupo de

WhatsApp 'check list'), com geração ao final do plantão de um e-mail unificado aos

gestores contendo: passagem de serviço, checklist e todas as informações do plantão.

5.4 Escala e Gestão de Brigadistas

- Elaboração da escala de folgões dos brigadistas dentro da plataforma.
- Ferramenta de apoio para criticar e auditar a escala de evidências, prevenindo falhas humanas.

6. AUDITORIA, RASTREABILIDADE E CONTROLE DE ACESSO

- Trilha completa de logs de auditoria: registro de quem fez, o que fez e quando fez para todas as ações no sistema.

- Histórico de alterações e versionamento de registros, permitindo consulta a versões

anteriores de qualquer dado.

- Relatórios e painéis de auditoria para acompanhamento e controle gerencial.

- Alertas automáticos de inconsistências e desvios operacionais com notificação aos

responsáveis.

- Controle granular de permissões e níveis de acesso por perfil de usuário (administrador, operacional, gestor, diretoria, etc.).
- Validação e correção de gaps identificados pela Diretora Ana Paula, incluída no escopo sem custo adicional.

6.1 Auditoria Automatizada de Pagamentos com Uso de Inteligência Artificial

- O sistema deverá contemplar mecanismos de inteligência artificial e cruzamento

inteligente de dados voltados à auditoria automatizada de pagamentos, com o objetivo de reduzir riscos de pagamentos indevidos, duplicados ou fraudulentos.

- Motor de regras e IA para análise automática de pagamentos: identificação de duplicidades (mesmo fornecedor, valor e período), pagamentos fora de alinhamento contratual (valores, prazos e condições), e anomalias comportamentais que indiquem risco de fraude ou erro operacional.

- Cruzamento automático entre dados financeiros, contratuais e operacionais: confrontação de notas fiscais com contratos cadastrados, aprovações de workflow e

registros de recebimento de bens ou serviços, bloqueando ou sinalizando pagamentos sem contrapartida operacional validada.

- Painel de alertas e fila de revisão: pagamentos sinalizados pela IA deverão ser encaminhados para aprovação humana antes da execução, com registro do motivo

do alerta, responsável pela revisão e decisão tomada, compondo a trilha de auditoria.

- Relatórios periódicos de auditoria de pagamentos gerados automaticamente pela

plataforma, com indicadores de risco, ocorrências bloqueadas e tendências

operacionais, acessíveis pela diretoria e áreas de controle.

7. DASHBOARDS E PAINÉIS GERENCIAIS

- Geração de informação em dashboards gerenciais para Diretoria e Presidência.
- Painéis acessíveis também via aplicativo mobile (APP).
- Indicadores financeiros, operacionais e de RH em tempo real.
- Visões consolidadas por unidade, período, tipo de despesa e outros filtros configuráveis.

8. NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA) E SUPORTE

Parâmetro Compromisso Contratual

Disponibilidade mínima 95% (SLA mínimo contratual)

Tempo de resposta Até 2 (duas) horas após abertura do chamado

Tempo de solução A ser definido por criticidade (P1/P2/P3)

Horário de suporte 7 dias por semana, 12 horas por dia (7x12)

Plantão emergencial Disponível para casos críticos, conforme alinhado em

reunião

Canal de atendimento A ser definido no contrato (e-mail, telefone, portal, etc.)

9. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VINCULANTES

9.1 Escopo e Funcionalidades

- Todos os itens descritos neste Anexo Técnico serão vinculantes as obrigações descritas no contrato principal.
- Ajustes operacionais realizados durante a implantação para adequação às singularidades operacionais e sistêmicas do contratante não gerarão cobrança

adicional.

- Inclusão formal de todos os módulos adicionais já negociados (ex.: RH), mesmo que

para ativação futura, com custo já embutido no contrato.

9.2 Prazo de Implantação

- Prazo máximo de implantação: 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da assinatura do contrato.
- Caso a implantação não seja concluída integralmente dentro deste prazo, o pagamento da 7ª (sétima) parcela será suspenso até a entrega integral do projeto, conforme cláusula específica a ser redigida no contrato principal.

9.3 Itens Incluídos Sem Custo Adicional

Os itens abaixo foram formalmente acordados entre as partes e estão incluídos no escopo

do projeto sem custo adicional:

- a) Validação e correção de gaps da ferramenta para a Diretora Ana Paula.
- b) Ferramenta para apoiar, criticar e auditar a escala de evidências.
- c) Elaboração da escala de folgões dos brigadistas.
- d) App dos fiscais com planilha de movimentação, checklist de postos e passagem de turno integrada.
- e) Módulos de Contas a Receber e Contas a Pagar.
- f) Faturamento, controle de notas fiscais e vencimentos com integração à Senior via API.